

別紙

様式2 (毎年度の発注見通しに関する事項の公表・変更分)

令和元年度発注予定工事 (変更分)

公表年月日	令和元年6月13日
所管部署名	工務2課 工事1班

No.	区分	入札及び契約の方法	工事名	工事場所	種別	工事期間	工事概要	入札時期又は契約締結時期	備考
1	変更	制限付き一般競争入札	真舟二丁目地先配水管改良工事	木更津市真舟二丁目6番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ150布設 約490m	第2四半期	入札時期の変更
2	変更	制限付き一般競争入札	請西地先配水管改良工事	木更津市請西941番地先	管工事	約5ヶ月	HPPEφ100布設 約320m	第2四半期	入札時期の変更
3	変更	制限付き一般競争入札	菅生地先配水管改良工事	木更津市菅生114番地先	管工事	約5ヶ月	HPPEφ100～φ150布設 約340m	第2四半期	入札時期の変更
4	変更	制限付き一般競争入札	矢那地先配水管改良工事	木更津市矢那2797番地先	管工事	約5ヶ月	HPPEφ100布設 約350m	第2四半期	入札時期の変更
5	変更	制限付き一般競争入札	中尾地先配水管改良工事	木更津市中尾1096番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ100～φ150布設 約620m	第2四半期	入札時期の変更
6	変更	制限付き一般競争入札	東太田一丁目地先配水管改良工事	木更津市東太田一丁目2番地	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75～φ100布設 約530m	第2四半期	入札時期の変更
7	変更	制限付き一般競争入札	清川一丁目地先配水管改良工事	木更津市清川一丁目1番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75～φ150布設 約450m	第2四半期	入札時期の変更
8	変更	制限付き一般競争入札	高柳地先配水管改良工事	木更津市高柳1955番4地先	管工事	約5ヶ月	HPPEφ100布設 約330m	第2四半期	入札時期の変更
9	変更	制限付き一般競争入札	高砂三丁目地先配水管改良工事	木更津市高砂三丁目1番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75～φ100布設 約430m	第2四半期	入札時期の変更
10	変更	制限付き一般競争入札	岩根一丁目地先配水管改良工事	木更津市岩根一丁目3番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75～φ100布設 約160m	第2四半期	入札時期の変更
11	変更	制限付き一般競争入札	本郷一丁目地先配水管改良工事	木更津市本郷一丁目7番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75～φ150布設 約510m	第2四半期	入札時期の変更
12	変更	制限付き一般競争入札	高柳三丁目地先配水管改良工事	木更津市高柳三丁目7番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ150布設 約80m	第2四半期	入札時期の変更
13	変更	制限付き一般競争入札	長須賀地先配水管改良工事	木更津市長須賀2440番地先	管工事	約5ヶ月	HPPEφ150布設 約370m	第2四半期	入札時期の変更
15	変更	制限付き一般競争入札	請西一丁目地先配水管改良工事	木更津市請西一丁目17番地先	管工事	約5ヶ月	HPPEφ75布設 約370m	第2四半期	入札時期の変更
17	変更	制限付き一般競争入札	茅野地先配水管改良工事	木更津市茅野450番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ50～75布設 約650m	第2四半期	入札時期の変更
18	変更	制限付き一般競争入札	真里谷地先配水管改良工事	木更津市真里谷5329番1地先	管工事	約7ヶ月	DIPφ75～φ100布設 約1100m	第2四半期	工事概要及び入札時期の変更
21	変更	制限付き一般競争入札	祇園一丁目地先配水管更新工事	木更津市祇園一丁目25番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75布設 約400m	第2四半期	入札時期の変更
22	変更	制限付き一般競争入札	祇園二丁目地先配水管更新工事	木更津市祇園二丁目12番地先	管工事	約5ヶ月	HPPEφ100布設 約290m	第2四半期	入札時期の変更
23	変更	制限付き一般競争入札	牛袋地先配水管更新工事	木更津市牛袋1140番地先	管工事	約3ヶ月	HPPEφ50布設 約130m	第2四半期	入札時期の変更
24	変更	制限付き一般競争入札	下郡地先配水管更新工事	木更津市下郡788番地先	管工事	約9ヶ月	HPPEφ150布設 約890m	第2四半期	入札時期の変更
25	変更	制限付き一般競争入札	貝渕一丁目地先下水道工事に伴う配水管改良工事	木更津市貝渕一丁目8番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75～φ100布設 約350m	第2四半期	入札時期の変更
27	変更	制限付き一般競争入札	祇園三丁目地先雨水管布設工事に伴う配水管切り直し工事	木更津市祇園三丁目31番地先	管工事	約7ヶ月	DIPφ200布設 約20m	第2四半期	工事名称、工事場所及び入札時期の変更
29	中止	制限付き一般競争入札	清見台東二丁目地先下水道工事に伴う配水管改良工事	木更津市清見台東二丁目18番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75～φ100布設 約930m	第1四半期	
35	追加	制限付き一般競争入札	清見台東二丁目地先下水道工事に伴う配水管改良(その1)工事	木更津市清見台東二丁目18番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75～φ100布設 約1000m	第2四半期	
36	追加	制限付き一般競争入札	清見台東二丁目地先下水道工事に伴う配水管改良(その2)工事	木更津市清見台東二丁目7番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75～φ100布設 約650m	第2四半期	
37	追加	制限付き一般競争入札	祇園三丁目地先下水道工事に伴う配水管改良(その2)工事	木更津市祇園三丁目8番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75・φ150布設 約950m	第2四半期	

注1 本様式は、既に公表した工事を見直し、記載事項の変更(工事執行中止の場合を含む。)又は公表の追加が必要となった工事(公表時に発注済の工事を除く。)について全項目記載すること。なお、「区分」欄には「変更…記載事項の変更(工事執行の中止を除く。）」、「中止…工事執行の中止」又は「追加…公表の追加」の別を記載し、「備考」欄には、変更にあつては、「○○○○(項目名称)の変更」と記載すること。
 2 「No」欄は、変更及び中止にあつては、前公表までに付番した当初番号と同一番号とし、追加にあつては、前公表までの最終番号に連続する番号を付すること。
 3 「工事概要」欄については、次により記載すること。
 ① 規格、構造等が明らかな場合には、当該事項を記載すること。
 ② 変更の場合を考慮して面積、長さ等の数字については、頭部に「約」を付けること。また、2桁の数字の場合は上位1桁、3桁以上の数字の場合は上位2桁までを有効数字として記載すること。
 4 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札又は指名競争入札の場合にあつては入札時期、随意契約の場合にあつては契約締結時期を記載すること。

令和元年度発注予定工事 (変更分)

公表年月日	令和元年6月13日
所管部署名	工務2課 工事2班

No.	区分	入札及び契約の方法	工事名	工事場所	種別	工事期間	工事概要	入札時期又は契約締結時期	備考
1	変更	制限付き一般競争入札	貞元地先配水管更新工事	君津市貞元1079番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ150,75 L=約750m	第2四半期	工事概要及び入札時期の変更
2	変更	制限付き一般競争入札	北子安・南子安地先配水管更新工事	君津市北子安四丁目32番地先 君津市南子安二丁目9番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ150 L=約790m	第2四半期	入札時期の変更
3	変更	制限付き一般競争入札	宮下地先配水管更新工事	君津市宮下111番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ150,75 L=約1,150m	第2四半期	入札時期の変更
4	変更	制限付き一般競争入札	戸崎地先配水管更新工事	君津市戸崎1571番地先	管工事	約5ヶ月	HPPEφ100,75 L=約670m	第2四半期	入札時期の変更
5	変更	制限付き一般競争入札	長谷川地先配水管更新工事	君津市長谷川1137番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ150,100,75 L=約870m	第2四半期	入札時期の変更
6	変更	制限付き一般競争入札	山滝野・大坂地先配水管更新工事	君津市山滝野447番地先 君津市大坂1841番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ150 L=約570m	第2四半期	工事概要及び入札時期の変更
7	変更	制限付き一般競争入札	広岡地先配水管更新(その1)工事	君津市広岡1150番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ100,75 L=約1,180m	第2四半期	工事名・工事概要及び入札時期の変更
8	変更	制限付き一般競争入札	俵田地先配水管改良工事	君津市俵田398番地先	管工事	約4ヶ月	HPPEφ100 L=約240m	第2四半期	入札時期の変更
9	変更	制限付き一般競争入札	芋窪地先配水管改良工事	君津市芋窪119番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75 L=約220m	第2四半期	工事期間及び入札時期の変更
10	変更	制限付き一般競争入札	法木第1増圧ポンプ場電気設備更新工事	君津市法木384番地先	電気	約7ヶ月	受変電設備更新(高圧引込盤等)	第2四半期	入札時期の変更
11	変更	制限付き一般競争入札	白駒送水ポンプ場構築物等更新工事	君津市白駒492番地先	土木一式	約8ヶ月	送水ポンプ井、受水流量計更新	第2四半期	入札時期の変更
14	変更	制限付き一般競争入札	広岡地先配水管更新(その2)工事	君津市広岡738番地先	管工事	約5ヶ月	HPPEφ75 L=約580m	第2四半期	工事名の変更
25	変更	制限付き一般競争入札	集中監視システム子局装置改良工事	君津市君津台三丁目138番地先 君津市怒田沢282番地先	電気通信	約3ヶ月	集中監視システム子局装置改良	第3四半期	入札時期の変更

ついて全項目記載すること。なお、「区分」欄には「変更…記載事項の変更(工事執行の中止を除く。）」、「中止…工事執行の中止」又は「追加…公表の追加」の別を記載し、「備考」欄には、変更にあつては、「○○○○(項目名称)の変更」と記載すること。

2 「No.」欄は、変更及び中止にあつては、前公表までに付番した当初番号と同一番号とし、追加にあつては、前公表までの最終番号に連続する番号を付すること。

3 「工事概要」欄については、次により記載すること。

① 規格、構造等が明らかな場合には、当該事項を記載すること。

② 変更の場合を考慮して面積、長さ等の数字については、頭部に「約」を付けること。また、2桁の数字の場合は上位1桁、3桁以上の数字の場合は上位2桁までを有効数字として記載すること。

4 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札又は指名競争入札の場合にあつては入札時期、随意契約の場合にあつては契約締結時期を記載すること。

別紙

様式2 (毎年度の発注見通しに関する事項の公表・変更分)

令和元年度発注予定工事 (変更分)

公表年月日	令和元年6月13日
所管部署名	工務2課 工事3班

No.	区分	入札及び契約の方法	工事名	工事場所	種別	工事期間	工事概要	入札時期又は契約締結時期	備考
1	変更	制限付き一般競争入札	西川地先配水管更新(その1)工事	富津市西川248番地先	管工事	約6ヶ月	DIP-GX φ 300 L=約610m	第2四半期	工事名及び入札時期の変更
2	変更	制限付き一般競争入札	亀田地先配水管更新工事	富津市佐貫444番地先	管工事	約5ヶ月	HPPE φ 150 L=約570m	第2四半期	入札時期の変更
3	変更	制限付き一般競争入札	売津地先配水管更新工事	富津市売津9番地先	管工事	約6ヶ月	HPPE φ 150 L=約550m	第2四半期	入札時期の変更
4	変更	制限付き一般競争入札	上地先配水管改良工事	富津市上783番地先	管工事	約5ヶ月	HPPE φ 150 L=約480m	第2四半期	入札時期の変更
5	変更	制限付き一般競争入札	二間塚地先配水連絡管布設工事	富津市二間塚1953番地先	管工事	約8ヶ月	DIP-GX φ 250 L=約1400m	第2四半期	工事期間及び入札時期の変更
6	変更	制限付き一般競争入札	亀田送水ポンプ場受変電設備更新工事	富津市亀田264番地1	電気工事	約7ヶ月	受変電設備更新 1式	第2四半期	工事期間及び入札時期の変更
7	変更	制限付き一般競争入札	竹岡増圧ポンプ場受変電設備更新工事	富津市竹岡54番地3	電気工事	約7ヶ月	受変電設備更新 1式	第2四半期	工事期間及び入札時期の変更
8	変更	制限付き一般競争入札	志駒地先配水管布設工事	富津市志駒1061-5番地先	管工事	約7.5ヶ月	HPPE φ 75~100 L=約920m	第2四半期	工事期間及び入札時期の変更
11	変更	制限付き一般競争入札	西川地先配水管更新(その2)工事	富津市西川725番地先	管工事	約6ヶ月	DIP-GX φ 100 L=約170m HPPE φ 100 L=約490m	第2四半期	工事名の変更

注1 本様式は、既に公表した工事を見直し、記載事項の変更(工事執行中止の場合を含む。)又は公表の追加が必要となった工事(公表時に発注済の工事を除く。)について全項目記載すること。なお、「区分」欄には「変更…記載事項の変更(工事執行の中止を除く。）」、「中止…工事執行の中止」又は「追加…公表の追加」の別を記載し、「備考」欄には、変更にあつては、「○○○○(項目名称)の変更」と記載すること。

2 「No.」欄は、変更及び中止にあつては、前公表までに付番した当初番号と同一番号とし、追加にあつては、前公表までの最終番号に連続する番号を付すること。

3 「工事概要」欄については、次により記載すること。

① 規格、構造等が明らかな場合には、当該事項を記載すること。

② 変更の場合を考慮して面積、長さ等の数字については、頭部に「約」を付けること。また、2桁の数字の場合は上位1桁、3桁以上の数字の場合は上位2桁までを有効数字として記載すること。

4 「入札時期又は契約締結時期」欄は、一般競争入札又は指名競争入札の場合にあつては入札時期、随意契約の場合にあつては契約締結時期を記載すること。

別紙

様式2 (毎年度の発注見通しに関する事項の公表・変更分)

令和元年度発注予定工事 (変更分)

公表年月日	令和元年6月13日
所管部署名	工務2課 工事4班

No.	区分	入札及び契約の方法	工事名	工事場所	種別	工事期間	工事概要	入札時期又は契約締結時期	備考
1	変更	制限付き一般競争入札	林地先配水管改良工事	袖ヶ浦市林506番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE φ75 L=約90m	第2四半期	入札時期の変更
2	変更	制限付き一般競争入札	蔵波台四丁目地先配水管改良工事	袖ヶ浦市蔵波台四丁目21番地先	管工事	約8ヶ月	DIP-GX φ300～φ75 L=約460m	第2四半期	工事概要及び入札時期の変更
3	変更	制限付き一般競争入札	蔵波台六丁目地先配水管改良工事	袖ヶ浦市蔵波台六丁目27番地先	管工事	約8ヶ月	DIP-GX φ300、φ150、φ75 HPPE φ75 L=約380m	第2四半期	工事概要及び入札時期の変更
4	変更	制限付き一般競争入札	横田地先配水管更新工事	袖ヶ浦市横田3522番地先	管工事	約8ヶ月	HPPE φ150 L=約500m	第2四半期	入札時期の変更

注1 本様式は、既に公表した工事を見直し、記載事項の変更（工事執行中止の場合を含む。）又は公表の追加が必要となった工事（公表時に発注済の工事を除く。）について全項目記載すること。なお、「区分」欄には「変更…記載事項の変更（工事執行の中止を除く。）」、「中止…工事執行の中止」又は「追加…公表の追加」の別を記載し、「備考」欄には、変更にあつては、「○○○○（項目名称）の変更」と記載すること。

2 「No.」欄は、変更及び中止にあつては、前公表までに付番した当初番号と同一番号とし、追加にあつては、前公表までの最終番号に連続する番号を付すること。

3 「工事概要」欄については、次により記載すること。

① 規格、構造等が明らかな場合には、当該事項を記載すること。

② 変更の場合を考慮して面積、長さ等の数字については、頭部に「約」を付けること。また、2桁の数字の場合は上位1桁、3桁以上の数字の場合は上位2桁までを有効数字として記載すること。

4 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札又は指名競争入札の場合にあつては入札時期、随意契約の場合にあつては契約締結時期を記載すること。