

第2号様式（第3条第2号）

令和7年度発注予定工事（変更分）

公表年月日	令和 7年 7月 1日
所管部署名	用水供給課

No.	区分	入札及び 契約の方法	工 事 名	工 事 場 所	種 別	工 事 期 間	工 事 概 要	入札時期又は 契約締結時期	備 考
1	中止	制限付き 一般競争入札	第2サージタンク耐震補 強工事	木更津市矢那1053番6	土木一式 工 事	17ヶ月	・躯体耐震補強工（底板増打） ・内面改修工（内面塗装改修、 躯体ひび割れ補修等）	第1四半期	
8	変更	随意契約	第6中継ポンプ場電気設 備点検整備工事	木更津市かずさ鎌足2丁 目9番1	電気工事	6ヶ月	・第6中継ポンプ場電気計装設備	第2四半期	工事期間・ 契約締結時 期の変更
12	中止	制限付き 一般競争入札	十日市場浄水場外灯設備 改良工事	木更津市十日市場500番	電気工事	5ヶ月	・屋外照明器具 46灯 ・付帯設備 1式	第2四半期	
30	変更	制限付き 一般競争入札	大寺浄水場新特別高圧受 変電所電気設備工事	木更津市大寺346番地	電気工事	50ヶ月	・機器製作 ・特別高圧引込鉄塔建替工事 ・地中電路築造工事 ・製作機器等据付及び配線、配管工事 ・既設機器等撤去及び処分 ・総合試運転	第2四半期	契約締結時 期の変更

注 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札及び指名競争入札は入札時期を、随意契約は契約締結時期を示すものである。

別記

第1号様式（第3条第1号）

令和7年度発注予定工事（変更分）

公表年月日	令和7年7月1日
所管部署名	工務課

No.	区分	入札及び 契約の方法	工 事 名	工 事 場 所	種 別	工 事 期 間	工 事 概 要	入札時期又は 契約締結時期	備考
1	中止	制限付き一般 競争入札	大久保四丁目地先配水管 改良工事	木更津市大久保四丁目14番 地先	管工事	約8ヶ月	HPPEφ150布設 約720m	第1四半期	工事の中止
2	中止	制限付き一般 競争入札	八幡台二丁目地先配水管 改良工事	木更津市八幡台二丁目17番 地先	管工事	約10ヶ月	HPPEφ75～150布設 約910m	第1四半期	工事の中止
3	中止	制限付き一般 競争入札	畑沢四丁目地先配水管 改良工事	木更津市畑沢四丁目1番地先	管工事	約9ヶ月	HPPEφ150布設 約810m	第1四半期	工事の中止
4	中止	制限付き一般 競争入札	畑沢南二丁目地先配水管 改良（その1）工事	木更津市畑沢南二丁目24番 地先	管工事	約10ヶ月	HPPEφ50～100布設 約970m	第1四半期	工事の中止
5	中止	制限付き一般 競争入札	木材港地先配水管 改良工事	木更津市木材港4番1地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75～150布設 約650m	第1四半期	工事の中止
6	中止	制限付き一般 競争入札	大久保一丁目地先配水管 改良工事	木更津市大久保一丁目1番地 先	管工事	約8ヶ月	DIP-GXφ200布設 約620m	第1四半期	工事の中止
7	中止	制限付き一般 競争入札	大久保三丁目地先配水管 改良工事	木更津市大久保三丁目2番地 先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ150布設 約650m	第1四半期	工事の中止
8	中止	制限付き一般 競争入札	八幡台六丁目地先配水管 改良工事	木更津市八幡台六丁目16番 地先	管工事	約10ヶ月	HPPEφ50～150布設 約1030m	第1四半期	工事の中止
9	変更	制限付き一般 競争入札	畑沢南五丁目地先配水管 改良工事	木更津市畑沢南五丁目10番 地先	管工事	約10ヶ月	HPPEφ75～100布設 約1070m	第2四半期	発注時期の 変更
10	変更	制限付き一般 競争入札	畑沢地先道路改良工事に伴う 配水管改良工事	木更津市畑沢1410番地先	管工事	約10ヶ月	HPPEφ75～100布設 約470m	第2四半期	発注時期の 変更
11	中止	制限付き一般 競争入札	上地先配水管改良工事	君津市上957番地先	管工事	約10ヶ月	HPPEφ75～150布設 約900m	第1四半期	工事の中止
12	中止	制限付き一般 競争入札	千種新田地先配水管 更新工事	富津市千種新田710番地先	管工事	約8ヶ月	HPPEφ75布設 約380m DIP-GXφ250布設 約300m	第1四半期	工事の中止
13	変更	制限付き一般 競争入札	大堀地先配水管改良工事	富津市大堀2042番4地先	管工事	約10ヶ月	HPPEφ100布設 約240m	第2四半期	発注時期の 変更

14	変更	制限付き一般競争入札	八田沼地先配水管改良工事	富津市八田沼 1 1 1 3 番 2 地先	管工事	約 1 0 ヶ月	HPPE φ 50 布設 約1360m	第 3 四半期	発注時期の変更
15	中止	制限付き一般競争入札	大堀一丁目地先配水管改良工事	富津市大堀一丁目 3 0 番地先	管工事	約 1 0 ヶ月	HPPE φ 75～150 布設 約980m	第 1 四半期	工事の中止
18	中止	制限付き一般競争入札	神納地先配水管改良工事	袖ヶ浦市神納 2 6 8 2 番 1 1 地先	管工事	約 9 ヶ月	DIP-GX φ 300 布設 約500m	第 1 四半期	工事の中止
22	中止	制限付き一般競争入札	新港地先配水管改良工事	木更津市新港 8 番 8 地先	管工事	約 8 ヶ月	HPPE φ 75～150 布設 約710m	第 2 四半期	工事の中止
24	変更	制限付き一般競争入札	八幡台三丁目地先配水管改良工事	木更津市八幡台三丁目 1 2 番地先	管工事	約 8 ヶ月	HPPE φ 75～100 布設 約880m	第 3 四半期	発注時期の変更
25	変更	制限付き一般競争入札	畑沢一丁目地先配水管改良工事	木更津市畑沢一丁目 1 2 番地先	管工事	約 7 ヶ月	HPPE φ 150 布設 約300m	第 3 四半期	発注時期・工事概要の変更
26	変更	制限付き一般競争入札	畑沢南一丁目地先配水管改良工事	木更津市畑沢南一丁目 1 2 番地先	管工事	約 8 ヶ月	HPPE φ 50～75 布設 約500m	第 2 四半期	工事概要の変更
27	変更	制限付き一般競争入札	畑沢南二丁目地先配水管改良（その 2）工事	木更津市畑沢南二丁目 8 番地先	管工事	約 8 ヶ月	HPPE φ 50 布設 約500m	第 2 四半期	工事概要の変更
31	中止	制限付き一般競争入札	平田・植畑地先配水管更新工事	君津市平田 1 4 6 番地先	管工事	約 7 ヶ月	HPPE φ 75 布設 約440m	第 2 四半期	工事の中止
32	中止	制限付き一般競争入札	末吉地先配水管更新工事	君津市末吉 1 2 8 番地先	管工事	約 7 ヶ月	HPPE φ 100 布設 約430m	第 2 四半期	工事の中止
33	中止	制限付き一般競争入札	糠田地先配水管更新工事	君津市糠田 8 0 9 番地先	管工事	約 7 ヶ月	HPPE φ 75 布設 約520m	第 2 四半期	工事の中止
34	変更	制限付き一般競争入札	日渡根地先配水管更新工事	君津市日渡根 1 4 2 番地先	管工事	約 6 ヶ月	HPPE φ 75 布設 約300m	第 3 四半期	発注時期の変更
39	中止	制限付き一般競争入札	法木地先減圧弁設置工事	君津市法木 1 3 0 番地先	管工事	約 7 ヶ月	φ 75 減圧弁設置 1 基	第 2 四半期	工事の中止
41	変更	制限付き一般競争入札	佐貫地先配水管改良工事	富津市佐貫 2 4 7 番地先	管工事	約 6 ヶ月	HPPE φ 50～150 布設 約330m	第 3 四半期	発注時期の変更
42	変更	制限付き一般競争入札	更和地先配水管更新工事	富津市更和 2 6 3 番 6 地先	管工事	約 6 ヶ月	HPPE φ 75～100 布設 約220m	第 3 四半期	発注時期の変更

44	中止	制限付き一般競争入札	二間塚地先配水管更新（その３）工事	富津市二間塚２０２２番地先	管工事	約６ヶ月	HPPEφ75布設	約340m	第２四半期	工事の中止
45	変更	制限付き一般競争入札	川向橋補修工事に伴う配水管改良工事	富津市八幡２１７番１地先	管工事	約８ヶ月	HPPEφ150布設 SUSφ300布設	約13m 約13m	第３四半期	発注時期の変更
50	中止	制限付き一般競争入札	堂谷橋橋梁添架管改良工事	袖ヶ浦市堂谷３２番２地先	管工事	約８ヶ月	HPPEφ75布設	約100m	第２四半期	工事の中止
55	中止	制限付き一般競争入札	笹地先配水管改良工事	君津市笹１７６６番３地先	管工事	約８ヶ月	HPPEφ150布設	約770m	第３四半期	工事の中止
59	中止	制限付き一般競争入札	大堀地先配水管更新工事	富津市大堀１８８４番地先	管工事	約８ヶ月	HPPEφ150布設 DIP-GXφ250布設	約850m 約8m	第２四半期	工事の中止
62	変更	制限付き一般競争入札	久保田地先配水管改良工事	袖ヶ浦市久保田１０番１地先	管工事	約４ヶ月	HPPEφ75布設	約190m	第２四半期	発注時期の変更
63	追加	制限付き一般競争入札	奈良輪地先配水管布設工事	袖ヶ浦市奈良輪１６８５番地 ４地先	管工事	約４ヶ月	HPPEφ75布設	約60m	第２四半期	

注 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札及び指名競争入札は入札時期を、随意契約は契約締結時期を示すものである。

第 2 号様式（第 3 条第 2 号）

令和 7 年度発注予定工事（変更分）

公 表 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 日
所 管 部 署 名	施設管理課

No.	区分	入 札 及 び 契約の方法	工 事 名	工 事 場 所	種 別	工 事 期 間	工 事 概 要	入札時期又は 契約締結時期	備 考
1	変更	制限付き 一般競争入札	亀田送水ポンプ場送水ポン プ 1 号設備点検整備工事	富津市亀田 2 6 4 番地 1	機械器具 設置工事	約 7 ヶ月	ポンプφ150・電動機 1 台工場整 備、部品交換、試運転等	第 2 四半期	工事名、契 約締結時期 の変更

注 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札及び指名競争入札は入札時期を、随意契約は契約締結時期を示すものである。