

第2号様式（第3条第2号）

令和8年度発注予定工事（変更分）

公表年月日	令和8年7月1日
所管部署名	計画課

No.	区分	入札及び 契約の方法	工 事 名	工 事 場 所	種 別	工事期間	工 事 概 要	入札時期又は 契約締結時期	備 考
1	変更	制限付き 一般競争入札	集中監視設備更新工 事（袖ヶ浦市 外）	木更津市大寺346番地 外79箇所	電気通信 工事	4 2 箇月	監視制御設備更新 1 式 情報処理設備更新 1 式 伝送設備更新 1 式 電気設備機能増設 1 式	第2 四半期	
2	追加	制限付き 一般競争入札	伊豆島配水場配水池 等更新に伴う配水管 更新工事	木更津市伊豆島1235 番地12外	土木一式 工事	6 箇月	DIP-GX φ400更新 約2 m DIP-GX φ500更新 約1 0 m 不断水仕切弁 φ400 2 基 不断水仕切弁 φ350 1 基 不断水仕切弁 φ300 1 基	第2 四半期	

注 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札及び指名競争入札は入札時期を、随意契約は契約締結時期を示すものである。

第2号様式（第3条第2号）

令和8年度発注予定工事（変更分）

公表年月日	令和 8 年 7 月 1 日
所管部署名	用水供給課

No.	区分	入札及び 契約の方法	工 事 名	工 事 場 所	種 別	工 事 期 間	工 事 概 要	入札時期又は 契約締結時期	備 考
1	変更	制限付き 一般競争入札	大寺浄水場新特別高圧受 変電所築造工事	木更津市大寺346番地	建築一式 工 事	2 5 ヶ月	・新特別高圧受変電所建築 ・既設薬品注入棟改修	第3四半期	工事期間及 び発注時期 の変更
15	中止	制限付き 一般競争入札	大寺浄水場送水ポンプ電 気室空調設備設置工事	木更津市大寺346番地	管工事	7 ヶ月	・機器製作 1 式 冷房能力20kW×1台 冷房能力10kW×2台 ・製作機器据付、試運転調整及び 付帯電気設備工事 1 式	第2四半期	
19	変更	制限付き 一般競争入札	大寺・十日市場浄水場薬 品注入ポンプ設備等点検 整備工事	木更津市大寺346番地及 び木更津市十日市場500 番	機械器具 設置工事	7 ヶ月	・大寺前次亜塩注入ポンプ 1 台 ・大寺中次亜塩注入ポンプ 2 台 ・大寺後次亜塩注入ポンプ 1 台 ・十日市場前次亜塩注入ポンプ 2 台 ・十日市場中次亜塩注入ポンプ 4 台 ・十日市場後次亜塩注入ポンプ 4 台 ・次亜塩貯蔵槽修繕 1 式	第2四半期	工事概要 の変更

注 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札及び指名競争入札は入札時期を、随意契約は契約締結時期を示すものである。

第2号様式（第3条第2号）

令和7年度発注予定工事（変更分）

公表年月日	令和8年7月1日
所管部署名	工務課

No.	区分	入札及び 契約の方法	工 事 名	工 事 場 所	種 別	工 事 期 間	工 事 概 要	入札時期又は 契約締結時期	備 考
15	変更	制限付き一般競争入札	大堀一丁目地先配水管 改良工事	富津市大堀一丁目30番 地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75～150布設 約548m	令和8年 第2四半期	工事期間、 工事概要及 び発注時期 の変更
89	変更	制限付き一般競争入札	大堀一丁目地先配水管 改良（その2）工事	富津市大堀一丁目11番 地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75布設 約444m	令和8年 第2四半期	工事場所、 工事期間、 工事概要及 び発注時期 の変更

注 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札及び指名競争入札は入札時期を、随意契約は契約締結時期を示すものである。

第2号様式（第3条第2号）

令和8年度発注予定工事（変更分）

公表年月日	令和 8 年 7 月 1 日
所管部署名	工務課

No.	区分	入札及び 契約の方法	工 事 名	工 事 場 所	種 別	工 事 期 間	工 事 概 要	入札時期又は 契約締結時期	備 考
1	変更	制限付き一般競争入札	太田三丁目地先配水管改良工事	木更津市太田三丁目2番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ50～150布設 約466m	第2四半期	工事期間、工事概要及び工事時期の変更
5	変更	制限付き一般競争入札	人見地先配水管更新工事	君津市人見1055番47地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ50～100布設 約790m	第2四半期	工事期間及び発注時期の変更
6	変更	制限付き一般競争入札	大堀地先配水管布設工事	富津市大堀2042番4地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75布設 約310m	第2四半期	工事概要及び発注時期の変更
7	変更	制限付き一般競争入札	大堀地先配水管改良工事	富津市大堀1884番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75～150布設 約324m	第2四半期	発注時期の変更
10	変更	制限付き一般競争入札	小櫃橋橋梁添架管改良工事	袖ヶ浦市坂戸市場1794番2地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75布設 約269m (うち橋梁添架管 約170m)	第2四半期	工事期間、工事概要及び発注時期の変更
11	変更	制限付き一般競争入札	大山野地先配水連絡管布設工事	君津市大山野177番1地先	管工事	約6ヶ月	DIP-GXφ200布設 約630m	第2四半期	工事期間及び発注時期の変更
25	変更	制限付き一般競争入札	東太田四丁目地先下水道工事に伴う配水管改良工事	木更津市東太田四丁目22番地先	管工事	約3ヶ月	HPPEφ75布設 約70m	第2四半期	工事概要及び発注時期の変更

26	変更	制限付き一般競争入札	真舟四丁目地先下水道工事に伴う配水管改良工事	木更津市真舟四丁目1番地先	管工事	約3ヶ月	HPPEφ50布設	約200m	第3四半期	工事期間及び発注時期の変更
27	追加	制限付き一般競争入札	不入斗地先配水管更新工事	富津市不入斗1721地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ150布設	約240m	第2四半期	
28	追加	制限付き一般競争入札	久留里大和田地先配水管改良工事	君津市久留里大和田115番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ150布設	約400m	第2四半期	
29	追加	制限付き一般競争入札	杵師二丁目地先配水管改良工事	君津市杵師二丁目17番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75布設	約183m	第2四半期	
30	追加	制限付き一般競争入札	久保四丁目地先配水管改良工事	君津市久保四丁目1番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ100布設	約353m	第2四半期	
31	追加	制限付き一般競争入札	亀沢地先配水管更新工事	富津市亀沢648番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ75布設	約487m	第2四半期	

注 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札及び指名競争入札は入札時期を、随意契約は契約締結時期を示すものである。