

様式2（毎年度の発注見通しに関する事項の公表・変更分）

令和元年度発注予定工事（変更分）

| | |
|-------|----------|
| 公表年月日 | 令和元年7月1日 |
| 所管部署名 | 工務1課 |

| NO. | 区分 | 入札及び 契約の方法 | 工事名 | 工事場所 | 種別 | 工事期間 | 工事概要 | 入札時期又は 契約締結時期 | 備考 |
|-----|----|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 5 | 変更 | 制限付き 一般競争入札 | 大寺浄水場取水ポンプ棟耐震 補強工事 | 木更津市大寺346番地 | 建築一式 工事 | 約13ヶ月 | 電気盤・ケーブル移設復旧、建 築及び土木構造物補強等 | 第3四半期 | 入札時期の変更 |
| 6 | 変更 | 制限付き 一般競争入札 | 小櫃川水管橋（上部工）耐震 補強工事 | 木更津市大寺字土手の下 404番地先 | 鋼構造物 工事 | 約6ヶ月 | 落橋防止装置製作・設置工事等 | 第3四半期 | 工事期間及び入札時期の 変更 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 注1 本様式は、既に公表した工事を見直し、記載事項の変更（工事執行中止の場合を含む。）又は公表の追加が必要となった工事（公表時に発注済の工事を除く。）について全項目記載すること。
 なお、「区分」欄には「変更…記載事項の変更（工事執行の中止を除く。）」、「中止…工事執行の中止」又は「追加…公表の追加」の別を記載し、「備考」欄には、変更にあつては、「○○○
 ○（項目名称）の変更」と記載すること。
- 「No」欄は、変更及び中止にあつては、前公表までに付番した当初番号と同一番号とし、追加にあつては、前公表までの最終番号に連続する番号を付すること。
 - 「工事概要」欄については、次により記載すること。
 - 規格、構造等が明らかな場合には、当該事項を記載すること。
 - 変更の場合を考慮して面積、長さ等の数字については、頭部に「約」を付けること。また、2桁の数字の場合は上位1桁、3桁以上の数字の場合は上位2桁までを有効数字として記載すること。
 - 「入札時期又は契約締結時期」欄は、一般競争入札又は指名競争入札の場合にあつては入札時期、随意契約の場合にあつては契約締結時期を記載すること。

別 紙

様式2 (毎年度の発注見通しに関する事項の公表・変更分)

令和元年度発注予定工事 (変更分)

| | |
|-------|----------|
| 公表年月日 | 令和元年7月1日 |
| 所管部署名 | 工務2課工事1班 |

| No. | 区分 | 入札及び契約の方法 | 工事名 | 工事場所 | 種別 | 工事期間 | 工事概要 | 入札時期又は契約締結時期 | 備考 |
|-----|----|------------|-----------------------------|---------------|-----|------|-----------------------|--------------|---------|
| 37 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 祇園三丁目地先下水道工事に伴う配水管改良(その2)工事 | 木更津市祇園三丁目8番地先 | 管工事 | 約7ヶ月 | HPPE φ75・φ150布設 約420m | 第2四半期 | 工事概要の変更 |

注1 本様式は、既に公表した工事を見直し、記載事項の変更(工事執行中止の場合を含む。)又は公表の追加が必要となった工事(公表時に発注済の工事を除く。)について全項目記載すること。なお、「区分」欄には「変更…記載事項の変更(工事執行の中止を除く。）」、「中止…工事執行の中止」又は「追加…公表の追加」の別を記載し、「備考」欄には、変更にあつては、「○○○○(項目名称)の変更」と記載すること。

2 「No.」欄は、変更及び中止にあつては、前公表までに付番した当初番号と同一番号とし、追加にあつては、前公表までの最終番号に連続する番号を付すること。

3 「工事概要」欄については、次により記載すること。

① 規格、構造等が明らかな場合には、当該事項を記載すること。

② 変更の場合を考慮して面積、長さ等の数字については、頭部に「約」を付けること。また、2桁の数字の場合は上位1桁、3桁以上の数字の場合は上位2桁までを有効数字として記載すること。

4 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札又は指名競争入札の場合にあつては入札時期、随意契約の場合にあつては契約締結時期を記載すること。

別 紙

様式 2 (毎年度の発注見通しに関する事項の公表・変更分)

令和元年度発注予定工事 (変更分)

| | |
|-------|----------|
| 公表年月日 | 令和元年7月1日 |
| 所管部署名 | 工務2課工事2班 |

| No. | 区分 | 入札及び契約の方法 | 工事名 | 工事場所 | 種別 | 工事期間 | 工事概要 | 入札時期又は契約締結時期 | 備考 |
|-----|----|------------|------------------|-------------------------------|------|------|------------------------------|--------------|---------------|
| 2 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 北子安・南子安地先配水管更新工事 | 君津市北子安四丁目32番地先及び君津市南子安二丁目9番地先 | 管工事 | 約7ヶ月 | HPPE φ150 L=約790m | 第2四半期 | 工事場所の変更 |
| 3 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 宮下地先配水管更新工事 | 君津市宮下111番地先 | 管工事 | 約7ヶ月 | HPPE φ150, 100, 75 L=約1,230m | 第2四半期 | 工事概要の変更 |
| 6 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 山滝野・大坂地先配水管更新工事 | 君津市山滝野447番地先及び君津市大坂1841番地先 | 管工事 | 約6ヶ月 | HPPE φ150 L=約640m | 第2四半期 | 工事場所及び工事概要の変更 |
| 11 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 白駒送水ポンプ場構築物等更新工事 | 君津市白駒492番地先 | 土木一式 | 約7ヶ月 | 送水ポンプ井、受水流量計更新 | 第2四半期 | 工事期間の変更 |
| 15 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 常代・小山野地先配水管改良工事 | 君津市常代850番地先及び君津市小山野627番地先 | 管工事 | 約7ヶ月 | HPPE φ100, 75 L=約970m | 第2四半期 | 工事場所の変更 |
| 22 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 市場浄水場自家用発電機設置工事 | 君津市清和市场418番地先 | 電気 | 約6ヶ月 | 自家用発電機設置 200KVA 1台 | 第2四半期 | 工事概要の変更 |
| 25 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 集中監視システム子局装置改良工事 | 君津市君津台三丁目138番地先及び君津市怒田沢282番地先 | 電気通信 | 約3ヶ月 | 集中監視システム子局装置改良 | 第3四半期 | 工事場所の変更 |

注1 本様式は、既に公表した工事を見直し、記載事項の変更（工事執行中止の場合を含む。）又は公表の追加が必要となった工事（公表時に発注済の工事を除く。）について全項目記載すること。なお、「区分」欄には「変更…記載事項の変更（工事執行の中止を除く。）」、「中止…工事執行の中止」又は「追加…公表の追加」の別を記載し、「備考」欄には、変更にあつては、「○○○○（項目名称）の変更」と記載すること。

2 「No.」欄は、変更及び中止にあつては、前公表までに付番した当初番号と同一番号とし、追加にあつては、前公表までの最終番号に連続する番号を付すること。

3 「工事概要」欄については、次により記載すること。

① 規格、構造等が明らかな場合には、当該事項を記載すること。

② 変更の場合を考慮して面積、長さ等の数字については、頭部に「約」を付けること。また、2桁の数字の場合は上位1桁、3桁以上の数字の場合は上位2桁までを有効数字として記載すること。

4 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札又は指名競争入札の場合にあつては入札時期、随意契約の場合にあつては契約締結時期を記載すること。

別紙

様式2 (毎年度の発注見通しに関する事項の公表・変更分)

令和元年度発注予定工事 (変更分)

| | |
|-------|----------|
| 公表年月日 | 令和元年7月1日 |
| 所管部署名 | 工務2課工事3班 |

| No. | 区分 | 入札及び契約の方法 | 工事名 | 工事場所 | 種別 | 工事期間 | 工事概要 | 入札時期又は契約締結時期 | 備考 |
|-----|----|------------|---------------------|---------------|-----|------|--|--------------|--------------------|
| 1 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 西川地先配水管更新(その1)工事 | 富津市西川248番地 | 管工事 | 約7ヶ月 | DIP-GX φ 300 L=約670m DIP-NS φ 300 L=約50m DIP-GX φ 200 L=約10m | 第2四半期 | 工事期間及び工事概要の変更 |
| 2 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 亀田地先配水管更新工事 | 富津市佐貫444番地 | 管工事 | 約7ヶ月 | HPPE φ 150 L=約600m | 第2四半期 | 工事期間及び工事概要の変更 |
| 5 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 二間塚地先配水連絡管布設(その1)工事 | 富津市二間塚1953番地先 | 管工事 | 約8ヶ月 | DIP-GX φ 250、φ 200、φ 100 L=約440m HPPE φ 75、φ 50 L=約20m | 第2四半期 | 工事名及び工事概要の変更 |
| 8 | 変更 | 制限付き一般競争入札 | 志駒地先配水管布設工事 | 富津市志駒1061番5地先 | 管工事 | 約7ヶ月 | HPPE φ 100、φ 75 L=約880m | 第2四半期 | 工事場所、工事期間及び工事概要の変更 |
| 12 | 中止 | 制限付き一般競争入札 | 二間塚地先配水管更新工事 | 富津市二間塚1925番地先 | 管工事 | 約7ヶ月 | DIP-GX φ 200 L=約420m | 第2四半期 | 富津市施工の関連工事取り止めのため |
| 16 | 追加 | 制限付き一般競争入札 | 二間塚地先配水連絡管布設(その2)工事 | 富津市二間塚1637番地先 | 管工事 | 約8ヶ月 | DIP-GX φ 250、φ 150、φ 100 L=約560m HPPE φ 75、φ 50 L=約5m | 第2四半期 | |

注1 本様式は、既に公表した工事を見直し、記載事項の変更(工事執行中止の場合を含む。)又は公表の追加が必要となった工事(公表時に発注済の工事を除く。)について全項目記載すること。なお、「区分」欄には「変更…記載事項の変更(工事執行の中止を除く。）」、「中止…工事執行の中止」又は「追加…公表の追加」の別を記載し、「備考」欄には、変更にあつては、「○○○○(項目名称)の変更」と記載すること。

2 「No.」欄は、変更及び中止にあつては、前公表までに付番した当初番号と同一番号とし、追加にあつては、前公表までの最終番号に連続する番号を付すること。

3 「工事概要」欄については、次により記載すること。

① 規格、構造等が明らかな場合には、当該事項を記載すること。

② 変更の場合を考慮して面積、長さ等の数字については、頭部に「約」を付けること。また、2桁の数字の場合は上位1桁、3桁以上の数字の場合は上位2桁までを有効数字として記載すること。

4 「入札時期又は契約締結時期」欄は、一般競争入札又は指名競争入札の場合にあつては入札時期、随意契約の場合にあつては契約締結時期を記載すること。

別 紙

様式2 (毎年度の発注見通しに関する事項の公表・変更分)

令和元年度発注予定工事 (変更分)

| | |
|-------|----------|
| 公表年月日 | 令和元年7月1日 |
| 所管部署名 | 工務2課工事4班 |

| No. | 区分 | 入札及び 契約の方法 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 種 別 | 工 事 期 間 | 工 事 概 要 | 入札時期又は 契約締結時期 | 備 考 |
|-----|----|----------------|-------------|----------------|-----|---------|--------------------------------|------------------|---------|
| 6 | 変更 | 制限付き 一般競争入札 | 中袖地先配水管改良工事 | 袖ヶ浦市中袖17番1地先 | 管工事 | 約7ヶ月 | DIP-GXφ150、φ100、φ75 L=約480m | 第2四半期 | 工事場所の変更 |
| 8 | 変更 | 制限付き 一般競争入札 | 飯富地先配水管改良工事 | 袖ヶ浦市飯富919番1地先 | 管工事 | 約7ヶ月 | HPPEφ100 L=約220m | 第2四半期 | 工事場所の変更 |
| 9 | 変更 | 制限付き 一般競争入札 | 野里地先配水管改良工事 | 袖ヶ浦市野里1414番2地先 | 管工事 | 約6ヶ月 | HPPEφ100 L=約250m | 第2四半期 | 工事場所の変更 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注1 本様式は、既に公表した工事を見直し、記載事項の変更（工事執行中止の場合を含む。）又は公表の追加が必要となった工事（公表時に発注済の工事を除く。）について全項目記載すること。なお、「区分」欄には「変更…記載事項の変更（工事執行の中止を除く。）」、「中止…工事執行の中止」又は「追加…公表の追加」の別を記載し、「備考」欄には、変更にあつては、「○○○○（項目名称）の変更」と記載すること。

2 「No.」欄は、変更及び中止にあつては、前公表までに付番した当初番号と同一番号とし、追加にあつては、前公表までの最終番号に連続する番号を付すること。

3 「工事概要」欄については、次により記載すること。

① 規格、構造等が明らかな場合には、当該事項を記載すること。

② 変更の場合を考慮して面積、長さ等の数字については、頭部に「約」を付けること。また、2桁の数字の場合は上位1桁、3桁以上の数字の場合は上位2桁までを有効数字として記載すること。

4 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札又は指名競争入札の場合にあつては入札時期、随意契約の場合にあつては契約締結時期を記載すること。