

見 積 調 書

見積結果は、下記のとおりです。

1. 見積執行日時	令和2年8月26日	午前 11時00分
2. 工事等の名称	大寺浄水場新管理本館ネットワーク構築工事	
3. 工事等の場所	木更津市大寺346番地 外2箇所	
4. 契約の相手方	(株) 大崎コンピュータエンジニアリング	
5. 決定金額 (契約金額)	9,790,000 円	(うち消費税等相当額 890,000 円)
6. 予定価格	9,812,000 円	(見積書比較価格 8,920,000 円)

見積金額 業者名	第 1 回	第 2 回	契約金額 (うち消費税)	摘 要
(株) 大崎コンピュータ エンジニアリング	8,900,000		9,790,000 (890,000)	決定

(注) 入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額である。