

第2号様式（第3条第2号）

令和4年度発注予定工事（変更分）

公表年月日	令和4年8月4日
所管部署名	工務1課工事班

No.	区分	入札及び契約の方法	工事名	工事場所	種別	工事期間	工事概要	入札時期又は契約締結時期	備考
3	変更	制限付き一般競争入札	第2中継ポンプ場電気計装設備更新工事に伴う監視制御設備工事	木更津市 矢那2543番 外1箇所	電気通信工事	約18ヶ月	既設機器機能増設、配線工事、試運転調整等	第2四半期	工事場所及び入札時期の変更

注 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札及び指名競争入札は入札時期を、随意契約は契約締結時期を示すものである。

第2号様式（第3条第2号）

令和4年度発注予定工事（変更分）

公表年月日	令和4年8月4日
所管部署名	工務2課工事1班

No.	区分	入札及び 契約の方法	工事名	工事場所	種別	工事期間	工事概要	入札時期又は 契約締結時期	備考
8	中止	制限付き 一般競争入札	畑沢地先・井尻地先道路 改良に伴う配水管改良工 事	木更津市畑沢1384番地先・ 井尻971番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ75布設 約180m DIPφ300布設 約260m	第2四半期	工事の中止
10	中止	制限付き 一般競争入札	高柳地先配水管改良工事	木更津市高柳3139番地先	管工事	約7ヶ月	HPPEφ50～φ100布設 約1,200m	第2四半期	工事の中止
22	変更	制限付き 一般競争入札	久津間地先特設配水管布設 工事	木更津市久津間1687番地先	管工事	約3ヶ月	HPPEφ100布設 約120m	第2四半期	工事名及び工事 場所の変更 (江川→久津間)
34	追加	制限付き 一般競争入札	西岩根地先配水管改良工事	木更津市西岩根4番地先	管工事	約6ヶ月	HPPEφ50～φ100布設 約1100m	第2四半期	工事の追加

注 「入札時期又は契約締結時期」欄は、制限付き一般競争入札及び指名競争入札は入札時期を、随意契約は契約締結時期を示すものである。