
１．見 積 執 行 日 時 令和４年８月１日

２．件 名

３．場 所

決 定 金 額

（ 契 約 金 額 ）

６．予 定 価 格

12 705 000

(1 155 000)

見　　積　　調　　書

見積結果は、下記のとおりです。

勝下浄水場監視制御システム更新工事

袖ケ浦市神納４１３５番地１７２

４．契 約 の 相 手 方 アズビル（株）

５． 12,705,000 円 （うち消費税等相当額 1,155,000 円)

午前 ０時００分

12,980,000 円 （見積書比較価格 11,800,000 円)

見 積 金 額
第　１　回 第　２　回

契 約 金 額
（うち消費税）

摘　　要
業 者 名

アズビル（株） 11 550 000 決定

（注）見積金額は、見積業者が見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額
　を除いた金額であり、（ ）内は最低制限価格を下回る入札金額である


