

事務連絡
令和4年12月23日

関係各位

かずさ水道広域連合企業団公営企業会計システム、
人事給与システム及び勤怠管理システム構築並びに
保守・運用等業務委託公募型プロポーザル委員会
委員長 鈴木 茂之

かずさ水道広域連合企業団公営企業会計システム、人事給与システム及び
勤怠管理システム構築並びに保守・運用等業務委託公募型プロポーザル
実施要領の内容訂正について（通知）

このことについて、下記のとおり一部内容を訂正いたします。

記

変更内容：第1章 基本事項

9 スケジュール 表のうち、

「提案採用者の決定、審査結果の通知・公表」及び「仕様確認・調整」の日程
(実施要領2ページ)

(変更前)

内容	予定期日・期間
提案採用者の決定、審査結果の通知・公表	令和5年 2月22日(水)
仕様確認・調整	令和5年 2月下旬から 令和5年 3月中旬まで

(変更後)

内容	予定期日・期間
提案採用者の決定、審査結果の通知・公表	広域連合企業長決裁の翌日
仕様確認・調整	令和5年 3月中旬まで

変更内容：(様式4) かずさ水道広域連合企業団公営企業会計システム、
人事・給与システム、勤怠管理システム構築・運用等業務見積書
下段の表 6 の表記

(変更前)

6 6年後からの年間使用料

(変更後)

6 6年後からの年間保守・運用等委託料

※ 上記以外に変更箇所はありません。