事　務　連　絡
令和４年１２月２３日

関　係　各　位

かずさ水道広域連合企業団公営企業会計システム、
人事給与システム及び勤怠管理システム構築並びに
保守・運用等業務委託公募型プロポーザル委員会
委員長　　鈴　木　　茂　之

かずさ水道広域連合企業団公営企業会計システム、人事給与システム及び勤怠管理システム構築並びに保守・運用等業務委託公募型プロポーザル実施要領の内容訂正について（通知）

このことについて、下記のとおり一部内容を訂正いたします。

記

変更内容：第１章　基本事項
９　スケジュール　表のうち、
「提案採用者の決定、審査結果の通知・公表」及び「仕様確認・調整」の日程
（実施要領２ページ）

（変更前）

内容	予定期日・期間
提案採用者の決定、審査結果の通知・公表	令和５年　２月２２日（水）
仕様確認・調整	令和５年　２月下旬から 令和５年　３月中旬まで

（変更後）

内容	予定期日・期間
提案採用者の決定、審査結果の通知・公表	広域連合企業長決裁の翌日
仕様確認・調整	令和５年　３月中旬まで

変更内容：（様式４）かずさ水道広域連合企業団公営企業会計システム、
人事・給与システム、勤怠管理システム構築・運用等業務見積書
下段の表　６　の表記

（変更前）

６　６年後からの年間使用料

（変更後）

６　６年後からの年間保守・運用等委託料

※　上記以外に変更箇所はありません。